
Algemene Voorwaarden  rietdekkersbedrijf 

den Ouden 

 
Artikel 1 Algemeen  

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op alle aanbiedingen, en 

overeenkomsten van aanneming van werk 

inzake de levering en verwerking van de 
bouwstof riet tussen de gebruiker van deze 

voorwaarden,  

nader te noemen “het rietdekkersbedrijf”, 
gesloten met een wederpartij, nader te noemen 

“opdrachtgever”.  
 

Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen 

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn 
vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn 

voor aanvaarding is opgenomen.  
Een aanbod geldt gedurende 3 maanden nadat 

het aanbod aan de opdrachtgever schriftelijk 

kenbaar is gemaakt.  
Na het verstrijken van deze termijn zal het 

Rietdekkersbedrijf niet meer gehouden zijn het 
aanbod gestand te doen.  

 

2.2  De offerte of opdrachtbevestiging wordt 
geacht de omvang van de overeenkomst van 

aanneming van werk juist  
en volledig weer te geven.  

 

2.3  De in de offerte genoemde prijzen zijn 
exclusief de omzetbelasting, tenzij – voor een 

consument – anders vermeld. Het 
rietdekkersbedrijf is niet gebonden de 

overeenkomst uit te voeren tegen een in de 

offerte vermelde prijs,  
indien deze prijs berust op een kennelijke 

druk- of schrijffout.  
 

2.4  De door het rietdekkersbedrijf geoffreerde 

prijs is gebaseerd op een x-aantal m2’s. 
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de in het 

voortraject door opdrachtgever verstrekte 
informatie over de omvang van het werk 

correct is.  

Daar waar de aan het rietdekkersbedrijf 
verstrekte informatie niet correct blijkt te zijn, 

is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de 
daadwerkelijk gedekte m2’s riet te factureren, 

waarbij bij een overschrijding van 15% van de 

hoeveelheid m2’s die tot uitgangspunt zijn 
genomen, het rietdekkersbedrijf de 

opdrachtgever schriftelijk zal waarschuwen.   
 

2.5  Zowel het rietdekkersbedrijf als ook 

opdrachtgever hebben het recht in geval van 
een dispuut omtrent het aantal m2’s als 

genoemd in de artikel 2.4 een derde 
deskundige de betrekkelijke dakvlakken te 

laten inmeten.  

De door de Vakfederatie  Rietdekkers 
vastgestelde wijze van opmeten zal daarbij 

worden gehanteerd.  
 

Artikel 3 Overeenkomsten      

3.1  Een overeenkomst komt eerst tot stand, 
wijzigingen en aanvullingen daaronder 

begrepen, indien deze schriftelijk door het 

Rietdekkersbedrijf aan opdrachtgever zijn 

bevestigd en laatstgenoemde niet binnen drie 

werkdagen nadien schriftelijk tegen de inhoud 
heeft geprotesteerd.  

 
3.2  Elk overeenkomst wordt door het 

Rietdekkersbedrijf onder de opschortende 

voorwaarde gesloten, dat de 
kredietwaardigheid van de opdrachtgever 

genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van 
het Rietdekkersbedrijf de opdrachtgever met 

voldoende zekerheid is gewaarborgd. Tijdens 

de uitvoering van de overeenkomst heeft het 
Rietdekkersbedrijf het recht, op kosten van 

opdrachtgever zekerheid te verlangen omtrent 

diens kredietwaardigheid.  
 

Artikel 4 Prijswijzigingen  
4.1 In het geval, na het sluiten van de 

overeenkomst tussen partijen, sprake is van 

wijziging van de hoogte van de 

omzetbelasting, lonen, heffingen, premies 

welke dan ook, opgelegd van overheidswege, 
ook al geschiedt zulks in gevolge reeds bij de 

aanbieding te voorziene omstandigheden, is 

het Rietdekkersbedrijf gerechtigd de 
overeengekomen prijs met inachtneming van 

de eventueel ter zake bestaande wettelijke 
voorschriften te wijzigen indien en voorzover 

deze wijzigingen haar lasten verzwaren.  

 
 

4.2  Indien van opgemelde bevoegdheid 
gebruik wordt gemaakt en het 

Rietdekkersbedrijf de overeengekomen prijs 

wenst te verhogen binnen drie maanden na het 
sluiten van de overeenkomst, is opdrachtgever 

bevoegd de overeenkomst voor zover niet 
uitgevoerd te ontbinden met inachtneming van 

de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, 

terwijl het Rietdekkersbedrijf alsdan in geen 
geval gehouden is tot betaling van enige 

schadevergoeding aan opdrachtgever.  
 

Artikel 5 Omvang werk 

5.1  De overeenkomst van aanneming van 
werk omvat de werkzaamheden zoals in de 

opdrachtbevestiging danwel  
de daarin genoemde offerte staan beschreven. 

De overeenkomst wordt door het 

rietdekkersbedrijf uitgevoerd overeenkomstig 
de eisen van goed en deugdelijk vakwerk, 

waarbij de kwaliteitseisen en 
uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie 

Rietdekkers in beginsel als uitgangspunt 

worden genomen. De aard van de 
rietdekwerkzaamheden brengt met zich dat het 

rietdekkersbedrijf geen invloed kan uitoefenen 
op hellingshoeken van reeds bestaande c.q. 

door een derde ontworpen onderconstructie, 

terwijl opdrachtgever zich heeft te realiseren 
dat die hellingshoeken in verband met de 

afvoer van hemelwater in grote mate de 
levensduur van het riet kunnen bepalen, terwijl 

opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die 

hellingshoeken kleiner dan 40 graden,  in 
verband met de afvoer van hemelwater, in 

grote mate de levensduur van het riet in 
negatieve zin kunnen bepalen.    

 

5.2  Tenzij in de aanbieding anders geregeld, 
zullen tussentijdse facturen worden gezonden 

ter keuze van het Rietdekkersbedrijf, 
gebaseerd op een zodanig deel van het 

kostenbudget als met de stand van de 

werkzaamheden van het Rietdekkersbedrijf 
overeenkomt danwel bedoeld als voorschot op 

de eindnota.  Het Rietdekkersbedrijf behoudt, 
tenzij anders overeengekomen,  afhankelijk 

van de omvang van de werkzaamheden het 

navolgende termijnschema aan:  
- 50% voor aanvang van de 

werkzaamheden in verband met inkoop 

bouwstoffen, planning en projectorganisatie;  

- 40% bij halverwege gereed; 

- 10% binnen twee weken na 
gereedmelding/oplevering.  

 
5.3  Voor de juistheid van het aantal gewerkte 

uren c.q. de hoeveelheid verwerkte materialen 

is de administratie van het Rietdekkersbedrijf 
bindend, behoudens de bevoegdheid van 

opdrachtgever tegenbewijs te leveren.  
 

5.4  Onverminderd diens aansprakelijkheid 

voor de deugdelijke nakoming van de 
overeenkomst, is het rietdekkersbedrijf te allen 

tijd bevoegd het werk, danwel onderdelen van 
het werk aan anderen over te laten.  

 
Artikel 6 Wijzigingen; meer- minder werk  

6.1  Meerwerk zal schriftelijk worden 

opgedragen danwel door het Rietdekersbedrijf 

worden bevestigd. Gezien de aard, de omvang 

of de spoedeisendheid van de 
meerwerkopdracht, laat het gemis van de 

schriftelijke opdracht/bevestiging de 

aanspraken van het Rietdekkersbedrijf op 
vergoeding van meer werk onverlet.  

 
6.2  Het Rietdekkersbedrijf heeft het recht, 

kosten welke door de hierna te noemen 

oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in 
rekening te brengen:  

a.wanneer de werkzaamheden door oorzaken 
buiten schuld, risico of op basis van 

verkeersopvattingen voor het 

Rietdekkersbedrijf worden verzwaard, 
daaronder begrepen de gevallen waarin het 

werk niet normaal en zonder onderbreking kan 
geschieden;  

b.wanneer overheidsvoorschriften welke ten 

tijde van het afsluiten van de overeenkomst 
aan het Rietdekkersbedrijf niet bekend waren 

of bekend konden zijn, van kracht worden 
waardoor een gewijzigde uitvoering van het 

werk noodzakelijk wordt; 

c.onjuistheden in tekeningen, berekeningen, 
aanwijzingen, adviezen of gegevens door of 

namens opdrachtgever aan het 
Rietdekkersbedrijf verstrekt, dewelke 

onjuistheden voor het Rietdekkersbedrijf niet 

klaarblijkelijk waren.  
 

 

 

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever 

7.1  Opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen 
ruim voor het eerste moment van aanvang van 

uitvoering van de overeenkomst van het werk, 
noodzakelijke gegevens en informatie aan het 

Rietdekkersbedrijf te verschaffen.  

Hierbij wordt onder andere gedacht aan, doch 
niet daartoe beperkt: 

– het (STABU) bestek – waaronder in 

ieder geval hoofdstuk 01.02+33 -, 

inclusief de voor de uitvoering van het 

werk benodigde en door opdrachtgever 
geaccordeerde tekeningen; 

– de vergunningen, ontheffingen of 

dergelijke beschikkingen die voor de 

opzet van het werk vereist zijn en 
waarvoor opdrachtgever 

verantwoordelijk is. 

 
7.2  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, 

de volledigheid en de betrouwbaarheid van de 
aan het Rietdekkersbedrijf verstrekte gegevens 

en informatie, daaronder begrepen tekeningen, 

berekeningen, bestekken, orders, aanwijzingen 
en adviezen, alle in de meest ruime zin van het 

woord. 
 

7.3  Opdrachtgever onthoudt zich van 

activiteiten die het Rietdekkersbedrijf bij het 
vervullen van de opdracht kunnen belemmeren 

of diens activiteiten kunnen doorkruisen.  
 

7.4  Opdrachtgever staat ervoor in dat alle 

wettelijke en noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen en andere 

voorzorgsmaatregelen in overleg met het 
Rietdekkersbedrijf zijn genomen en tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden geheel 

gehandhaafd zullen blijven.  
 

7.5  Opdrachtgever realiseert zich dat riet een 
natuurproduct is, waarvan de levensduur in 

belangrijke mate afhankelijk is van het doen 

laten uitvoeren van jaarlijks preventief 



onderhoud, waarbij bladeren en 
dennennaalden moeten worden verwijderd en 

kleine gebreken als bijvoorbeeld storm of 
vogelschade direct hersteld moeten worden; 

dat het rieten dak tijdig door een erkend 

bedrijf schoon moet worden gehouden van 

algen en (korst)mossen; dat opdrachtgever te 

allen tijde verantwoordelijk  is voor het 
binnenhuisklimaat alsmede de bouwfysische 

gesteldheid van de onroerende zaak en de 

hygrische gevolgen daarvan voor het 
aangebrachte rietpakket en dat bij wijzigingen 

in de constructie, verbouw, renovatie of 
anderszins, opdrachtgever deskundig advies 

dient in te winnen wat de mogelijke gevolgen 

van de aanpassingen zijn voor het riet als 
dakdeel.    

 
7.6  Opdrachtgever is verplicht voor diens 

rekening het werkterrein rondom de 

onroerende zaak waar het rietdekkersbedrijf 
haar werkzaamheden dient te verrichten, op 

zodanige wijze in te richten dat derden buiten 
de reguliere werktijden van het 

rietdekkersbedrijf geen vrije toegang hebben 

tot het terrein.  
Opdrachtgever dient als goed huisvader over 

het reeds aangeleverde doch niet verwerkte 
riet dient zorg te dragen. 

 

7.7  De opdrachtgever dient verzekeringen aan 
te gaan waarin het rietdekkersbedrijf als mede-

verzekerde is opgenomen, een en ander voor 
zover dit naar de aard en de omvang van het 

werk nodig en gebruikelijk is. Met name zal 

opdrachtgever brandrisico ter zake diens 
opstal alsmede het nog te verwerken riet in 

ogenschouw dienen te nemen.  
 

Artikel 8 Opleveringstermijn  

8.1  De termijn waarbinnen de uitvoering van 
het werk wordt verricht, kan slechts bij 

benadering door het  
Rietdekkersbedrijf worden vastgesteld.  

Nimmer is sprake van een fatale termijn 

terwijl overschrijding van de door het 
Rietdekkersbedrijf gegeven indicatie, 

opdrachtgever nimmer aanspraak geeft op 
vergoeding van enigerlei (stagnatie c.q. 

gevolg)schade.  

 
Artikel 9 Oplevering      

9.1  Indien het Rietdekkersbedrijf het werk 
voltooid acht, wordt dit aan de opdrachtgever 

gemeld.  

 
 

9.2  Ter controle of het Rietdekkersbedrijf aan 
haar verplichtingen voortspruitende uit de 

overeenkomst van aanneming van werk heeft 

voldaan, heeft opdrachtgever het recht het 
werk in technisch opzicht, al dan niet 

bijgestaan door een deskundige, op te nemen.  
 

9.3  Het werk wordt geacht te zijn 

goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd 
indien en voor zover het door opdrachtgever in 

gebruik is genomen. Indien en voor zover 

opdrachtgever het werk nog niet in gebruik 

heeft genomen, wordt het werk tevens geacht 

te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn 
opgeleverd, indien binnen 2 weken na de 

gereedmelding door het rietdekkersbedrijf als 
bedoeld in artikel 9.1 van deze voorwaarden, 

bij het rietdekkersbedrijf geen aangetekend 

schrijven werd ontvangen van opdrachtgever, 
inhoudende een precieze omschrijving van 

gebreken.  
 

Artikel 10 Aansprakelijkheid   

10.1  In uitdrukkelijke afwijking van artikel 
7:761 BW vervalt de rechtsvordering wegens 

een gebrek in het opgeleverde werk door 

verloop van vijf jaren na de datum waarop het 
rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden.  

 
10.2  Betrekkelijk tot het door de 

opdrachtgever gestelde gebrek als bedoeld in 

artikel 10 lid 1, heeft opdrachtgever  

een stelplicht en bewijslast dat het gebrek door 

schuld van het rietdekkersbedrijf is ontstaan. 
Geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde 

van het rietdekkersbedrijf is aanwezig indien 

opdrachtgever geen jaarlijkse inspectie en 
daaruit volgend onderhoud heeft doen laten 

verrichten en overigens diens verplichtingen 
uit hoofde van artikel 7.5  

van deze voorwaarden heeft veronachtzaamd.  

 

10.3  Indien sprake is van een toerekenbare 

tekortkoming en nakoming door het 
rietdekkersbedrijf niet meer mogelijk is, zal de 

(vervangende) schadevergoedingsplicht van 

het rietdekkersbedrijf in geval van 
aansprakelijkheid op basis van het voorgaande 

lid, in alle gevallen zijn beperkt tot een bedrag 
overeenkomend met 25% van de aanneemsom, 

de BTW daarvan uitgezonderd; in geen geval 

is het rietdekkersbedrijf aansprakelijk voor 
gevolgschade. In geval van overmacht, 

ondermeer schade veroorzaakt door storm met 
een windkracht 8 of hoger, door levende have, 

waaronder, doch niet daartoe beperkt, vogels, 

eekhoorns, luizen, mijten en marterachtigen is 
aansprakelijkheid, gevolgschade daaronder 

begrepen, geheel uitgesloten, onverminderd de 
aansprakelijkheid van het rietdekkersbedrijf 

uit hoofde van de wettelijke regels omtrent 

productaansprakelijkheid.  
 

 
Artikel 11 Garantie  

11.1  De termijn van garantie gaat in op de dag 

waarop het rechtsgevolg van de oplevering is 
ingetreden.  

De garantietermijn bedraagt 10 jaar en wordt 
verstrekt onder de opschortende voorwaarde 

dat opdrachtgever geheel aan diens 

betalingsverplichtingen heeft voldaan.  
 

11.2  De garantie houdt in dat het 
rietdekkersbedrijf zich verbindt voor haar 

rekening alle tijdens de garantieperiode 

optredende gebreken, waarvan de 
opdrachtgever aannemelijk maakt dat die 

moeten worden toegeschreven aan een 
gebrekkige uitvoering van de overeenkomst 

van aanneming van werk, dat wil zeggen een 

handelen van het rietdekkersbedrijf in strijd 
met de kwaliteitseisen en 

uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie 
Rietdekkers zoals deze golden per 

contractdatum, op eerste aanzegging van 

opdrachtgever zo spoedig mogelijk te 
herstellen.  

 
 

11.3  Uitdrukkelijk niet onder de garantie valt 

de kwaliteit van de verwerkte bouwstof, het 
riet zelve, om redenen dat riet een 

natuurproduct is, waarvan de kwaliteit niet 

overeenkomstig vaststaande technische 

normen kan worden gekeurd en de levensduur 

in belangrijke mate afhankelijk is van het 
uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud, 

de ligging van de onroerende zaak en het 
gebruik van chemicaliën. Daarnaast kan geen 

garantie worden gegeven op dakvlakken met 

hellingshoeken van minder dan 40 graden om 
redenen als gemeld in artikel 5.1 slot.  

 
 

11.4  De garantie van het Rietdekkersbedrijf 

strekt zich niet verder uit dan de kosten van de 
reparatie, herlevering, vervanging alsmede het 

opnieuw aanbrengen. De garantieduur wordt 

niet verlengd door herstel van het betreffende 
gebrek.  

 
11.5  Op straffe van verval van garantie is 

opdrachtgever verplicht gedurende de 

garantieperiode het rieten dak door  

een professionele derde jaarlijks te laten 

inspecteren alsmede zorg te dragen voor 
normaal preventief onderhoud.  

Een eventueel met het Rietdekkersbedrijf af te 

sluiten 
onderhoudsovereenkomst/inspectieovereenko

mst heeft geen invloed op de in dit artikel 
genoemde garantiecriteria.  

 

11.6  De garantie vervalt indien gedurende de 
garantietermijn een derde reparaties danwel 

werkzaamheden en/of 
chemische behandelingen heeft uitgevoerd die 

van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van 

het rietpakket.  
 

 
Artikel 12 Betalingsvoorwaarden 

12.1  Betaling van facturen dient te geschieden 

aan het Rietdekkersbedrijf op een door 
laatstgenoemde aan te wijzen bank- en/of 

girorekening wegens uitgevoerde 
werkzaamheden, zonder korting of 

schuldvergelijking en wel binnen  

14 dagen na factuurdatum, tenzij anders 
overeengekomen.  Het rietdekkersbedrijf zal, 

tenzij anders overeengekomen,  het facturatie 
schema als bedoeld in artikel 5.2 van deze 

voorwaarden aanhouden.  

 
12.2  Indien opdrachtgever niet of niet tijdig 

aan diens betalingsverplichting voldoet, is 
opdrachtgever van rechtswege in verzuim, 

zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in 

welke vorm dan ook nodig is. Alsdan wordt 
opdrachtgever jegens het Rietdekkersbedrijf 

de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 
een percentage van 3% over het nog 

openstaande factuurbedrag of een gedeelte 

daarvan, waarbij een gedeelte van een maand 
voor een volle maand wordt gerekend en wel 

vanaf 30 dagen na factuurdatum. Indien 
opdrachtgever handelt in de uitoefening van 

een beroep of bedrijf, wordt onder de 

wettelijke rente verstaan, de wettelijke rente in 
de zin van artikel 6: 119 a BW.  

 
Artikel 13 Annulering, opschorting en 

ontbinding van de overeenkomst 

13.1  Slechts met schriftelijke toestemming 
van het Rietdekkersbedrijf is opdrachtgever 

gerechtigd tot annulering van de overeenkomst 
te komen.  

 

13.2  Indien op grond van het eerste lid van dit 
artikel tot annulering van de overeenkomsten 

wordt overgegaan,  
wordt de opdrachtgever aan het 

Rietdekkersbedrijf verschuldigd een zodanig 

deel van het kostenbudget als met de  
stand van de leveranties c.q. werkzaamheden 

van het Rietdekkersbedrijf overeenkomt. 

Daarnaast dient opdrachtgever aan het 

Rietdekkersbedrijf te vergoeden een bedrag 

ten gevolge van winstderving. Bij annulering 
door opdrachtgever binnen drie maanden voor 

de door het Rietdekkersbedrijf geplande 
uitvoering, is opdrachtgever aan het 

Rietdekkersbedrijf verschuldigd geworden een 

opeisbaar bedrag overeenkomend met 35% 
van de totaalprijs, de BTW daaronder 

begrepen, die het Rietdekkersbedrijf in 
rekening had kunnen brengen bij een 

voltooiing van de overeenkomst; bij een 

annulering gelegen in een tijdbestek van drie 
maanden tot een half jaar voor de datum van 



de geplande uitvoering wordt het voorgaande 
percentage gesteld op 20%.  

In alle gevallen heeft het Rietdekkersbedrijf 
het recht de daadwerkelijk door haar geleden 

schade van opdrachtgever  

te vorderen, indien haar schade hoger uitvalt 

dan waarop het Rietdekkersbedrijf ingevolge 

dit artikel recht heeft.  
 

 

13.3  Het Rietdekkersbedrijf heeft het recht 
indien opdrachtgever in enig opzicht in 

gebreke blijft aan haar verplichtingen met 
betrekking tot de overeenkomst te voldoen, 

haar eigen verplichtingen jegens 

opdrachtgever op te schorten. Ditzelfde geldt 
indien zou blijken dat de vermeende 

kredietwaardigheid als bedoeld in artikel 3.2 
van deze algemene voorwaarden niet juist is 

gebleken. 

 
13.4  De tussen partijen gesloten 

overeenkomst eindigt tussentijds onmiddellijk 
en van rechtswege indien de opdrachtgever in 

staat van faillissement geraakt, aan haar 

surséance van betaling wordt verleend, onder 
curatele wordt gesteld, danwel tot 

(executoriale) verkoop van het bedrijf van 
opdrachtgever wordt overgegaan en richtige 

nakoming van de verplichtingen uit de 

overeenkomst niet gegarandeerd wordt, mits 
een regeling is overeengekomen waarbij de 

rechten en verplichtingen zoals 
overeengekomen in de tussen partijen gesloten 

overeenkomst is overgedragen aan een nieuwe 

opdrachtgever, dit laatste in overleg met het 
Rietdekkersbedrijf.  

 
Artikel 14 Overmacht 

14.1 In geval na het tot stand komen van de 

overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten 
gevolge van overmacht voor het 

Rietdekkersbedrijf bezwaarlijk of onmogelijk 
wordt, is laatstgenoemde gerechtigd de 

overeenkomst, voorzover deze nog uitvoering 

behoeft, naar keuze te ontbinden danwel de 
uitvoering daarvan in onderling overleg met 

opdrachtgever op te schorten, in welke 
gevallen laatstgenoemde, gelet op de 

omstandigheden van het geval, zo spoedig 

mogelijk bericht zal worden.  
 

14.2  Onder overmacht wordt verstaan: iedere 
situatie waarin het Rietdekkersbedrijf danwel 

door haar ingeschakelde  

al dan niet voorgeschreven- 
(onder)aannemers/zzp'ers/toeleveranciers de 

verplichtingen of een deel daarvan niet 
kan/kunnen nakomen als gevolg van 

omstandigheden gelegen buiten de schuld van 

voornoemde hulppersonen en  
welke omstandigheden evenmin op grond van 

de wet of de verkeersopvattingen aan het 
Rietdekkersbedrijf danwel voornoemde 

hulppersonen kunnen worden toegerekend. 

In ieder geval gelden de navolgende 
omstandigheden, als overmacht: 

Natuurrampen, waaronder –doch niet beperkt 

tot- storm, extreme wateroverlast;ziekten van 

epidemisch karakter; blokkade of 

belemmering van transportrouten, files 
daaronder begrepen; terreur, staking of 

arbeidsonlusten; storingen  
in de geregelde aanvoer van door 

toeleveranciers te leveren zaken; maatregelen 

van binnenlandse, buitenlandse of 
supranationale overheden, waaronder –doch 

niet beperkt tot- maatregelen genomen door 
het bevoegde gezag, oorlog. 

 

Artikel 15 Bijzondere bepalingen 

15.1  Opdrachtgever zal het Rietdekkersbedrijf 
vrijwaren voor alle aanspraken van 

werknemers van opdrachtgever  
of het Rietdekkersbedrijf c.q. derden 

voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet-

behoorlijk in acht nemen door de 

opdrachtgever van de onder artikel 7.4 

omschreven wettelijke en noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen en andere 

voorzorgsmaatregelen, boeten en 

beschikkingen van overheidswege daaronder 
begrepen.  

 
Artikel 16 Geschillenbeslechting  16.1  Alle 

geschillen, welke ook – daaronder begrepen 

die, welke slechts door een der partijen als 
zodanig worden beschouwd – die naar 

aanleiding van de overeenkomst tussen 
opdrachtgever en het rietdekkersbedrijf 

mochten ontstaan, worden beslecht door de 

daartoe bevoegde overheidsrechter.     
 

Artikel 17 Nederlands recht 

17.1  Op de overeenkomst van aanneming van 

werk is uitsluitend het Nederlands recht van 

toepassing. 
 


